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CONTRACT   DE   PRESTĂRI   SERVICII  

Nr. R.A.R. …….data ……… 

                                                    Nr.......................data........... 

 

 

 

Art. I  -  PĂRŢILE  CONTRACTANTE   

Regia Autonomă – REGISTRUL AUTO ROMÂN, cu sediul în Bucureşti, Calea Griviţei, 

nr. 391A, sector 1, CIF: RO 1590236, număr de ordine la Registrul Comerţului 

J40/5191/1992 cod IBAN:  RO57RNCB0086023664390001 deschis la BCR Agenţia Griviţa, 

reprezentată legal prin Alina NIȚĂ – Director General şi ec. Livia ARSENE – Director 

Economic, în calitate de BENEFICIAR 

și 

……………………………. , cu sediul în …………., str…………., nr….., bl….., 

sc…………, CUI:……………., număr de înmatriculare la Registrului Comerţului 

.......................... cont ………………………….. deschis la Banca …………………….., 

reprezentată prin Administrator ………………………….. în calitate de PRESTATOR. 

 

Art. II –  OBIECTUL CONTRACTULUI 

 

Art.II.1  Prestatorul se angajează să elaboreze o actualizare a  documentației : 

“Documentație Studiu de Fezabilitate pentru realizarea imobilului cu funcțiunea de 

birouri și parcare cu regim de înălțime : Ds+P+5E, la sediul RAR-R.A.” pe 

amplasamentul din Calea Griviței nr. 391 A. 

Art.II.2 Conform ofertei achiziționate prin S.E.A.P. cu nr. DA. ........................, în valoare de 

........................, documentația elaborată în cadrul acestui contract cuprinde următoarele etape 

de proiectare: 

 

 

Etapa 1 – Temă de Proiectare revizuită  -  valoare ___________ lei fără TVA 

- Tema de proiectare revizuită  ( modificari la nivel de organizare, compartimentări și 

finisaje ); 
- Prezentare schematică a planurilor de arhitectură pentru susținerea grafică a temei de 

proiectare  ( la nivel de concept ); 
- Prezentare ( piese scrise / desenate, orice se consideră necesar de prestator ) a modului 

în care ar putea sa fie făcută organizarea de șantier în vederea execuției acestei clădiri 

și impactul asupra funcționării Reprezentanței R.A.R. Grivița în timpul derulării 

lucrărilor.  
 

 

Etapa 2 – Obținere Certificat de Urbanism -  valoare ___________ lei fără TVA 

 

- Demers Certificat de Urbanism de construire și obținerea acestuia 
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Etapa 3 –  Demers documentații avize / acorduri -  valoare ___________ lei fără TVA 

 

- Demers documentație avize / acorduri stipulate în Certificatul de Urbanism  

(elaborare dosare și depunere) și obținerea răspunsului de la autorități. 
Notă:  

După obținerea Certificatului de Urbanism si a răspunsurilor favorabile la avize / acorduri se poate 

trece la etapa următoare.  

 

 

Etapa 4  – Studiu Geotehnic    -  valoare ___________ lei fără TVA   

- O detaliere a situației reliefate în Studiul Georadar ce a evidențiat existența unor 

cabluri și structuri de Beton în solul amplasamentului pe care urmează să fie 

amplasată viitoarea construcție.  

 

 

Etapa 5 – Actualizare și predare Documentație S.F. -  valoare ___________ lei fără TVA   

 

- elaborată conform conținut cadru legislație în vigoare   ( pentru toate specialitățile) 

- prezentare volumetrie și randări fotorealiste ale clădirii propuse. 

- prezentare impact la nivelul reprezentanței R.A.R. Grivița din punct de vedere 

organizare de șantier. 

- actualizare Temă de Proiectare cu noile date obținute pe parcursul elaborării 

documentației S.F. Introducerea în cadrul acesteia și a implicațiilor referitoare la 

Organizarea de Santier și a implicațiilor șantierului asupra Reprezentanței R.A.R. 

Grivița (inclusiv funcționare, accese, etc )  

- predare documentație actualizată S.F. și a Temei de Proiectare pentru faza următoare 

de proiectare ( DTAC, PT + DE ) atât în format fizic, cât și în format electronic (pdf, 

dwg) 

- predarea listelor de cantități ce stau la baza elaborării Studiului de Fezabilitate. 

  
Notă: 

Documentația elaborată conform conținut cadru HG 907/ 2016. 

Aceasta trebuie sa fie verificată de verificatori atestați. 

Trebuie să se țină cont obținerea avizului de securitate la Incendiu .  

 

Observație: 

- este indicat ca premergător elaborării documentației S.F. să fie prezentat un anteproiect / 

concept ( nu este o cerință obligatorie ) 

- este indicat ca verificarea documentației de către verificatori să fie făcută după o predare / 

prezentare a documentației către beneficiar ( format electronic pdf )   ca să fie evitată pe cât 

posibil refacerea documentației în cazul unor eventuale observații ale beneficiarului. ( nu 

este o cerință obligatorie)  

- predarea documentației și a Temei de Proiectare prin Proces Verbal de predare nu înseamnă 

și recepționarea acesteia.  

 

Etapa 6 – Susținerea documentației predate în fața comisiei CTE - valoare ___________ 

lei fără TVA   

 

- documentația elaborată și predată în Etapa 5 este prezentată / susținută de elaborator 

în fața comisiei CTE a R.A.R. – R.A. pentru avizarea indicatorilor tehnico economici. 

 

Notă: 

Dupa avizarea în cadrul CTE a R.A.R. – R.A. a documentației, aceasta se consideră 

recepționată de catre beneficiar și se va achita constravaloarea Etapei 6  de către beneficiar. 
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Art. III – PREŢUL  CONTRACTULUI  
Art.III.1  Valoarea contractului este de ___________ lei  fără T.V.A., pentru toată durata 

elaborării documentației pentru lucrarea  menţionată  la art.II.1. 

 

Art. IV–  MODALITATEA  DE  PLATĂ 
Art.IV.1 Plata se va face  în baza facturilor emise în urma predării etapizate a documentației 

solicitate conform etapelor din contract. Facturile sunt platite în termen de 14 zile de la  

primirea documentației fără observații din partea beneficiarului. Dacă ulterior plății se 

constată erori ce nu au fost observate inițial acest fapt nu exonereză prestatorul de refacerea 

documentației. Verificarea din partea reprezentanților R.A.R. – R.A. constituie o măsură 

suplimentară de siguranță pe lăngă verificările interne ale prestatorului și ale verificatorilor 

atestați care se consideră subînțelese. 

 

Notă: 

- Etapa 1 : după avizarea Temei de Proiectare în cadrul C.T.E. al R.A.R. – R.A.  

- Etapa 2 : după obținerea Certificatului de Urbanism  

- Etapa 3 : după depunerea acestora  

- Etapa 4 : după predarea acestuia și a concluziilor dpdv proiectare asupra soluțiilor 

abordate. Valoarea rămâne similară și dacă este necesara susținerea în fața C.T.E a 

unei teme de proiectare modificată  datorită rezultatelor studiului geotehnic.  

- Etapa 5 / Etapa 6 se achită după susținerea în fața C.T.E. și obținerea avizului 

favorabil, moment în care documentația elaborată se consideră recepționată. 

 

Art. V –  DURATA CONTRACTULUI 

Art.V.1 Durata prezentului contract este de 12 luni. 

Art. V.2 Executarea contractului începe imediat după constituirea garanției de bună execuție 

de către prestator. 

Art.V.3 Elaborarea și predarea documentației se va face în termen de 90 de zile lucrătoare de 

la data predării amplasamentului și a emiterii Ordinului de Începere a Serviciilor. 

Art.V.4 Perioadele de așteptare pentru obținerea certificatelor de urbanism, avizelor, etc., ce 

țin de competența unor autorități locale ori ale Statului Român, nu fac parte din durata 

contractului și nici din durata de prestare a serviciilor de proiectare. 

Art.V.5 Decalarea termenului de finalizare a serviciilor datorită apariţiei unor circumstanţe 

neprevăzute se va realiza pe baza încheierii de acte adiţionale. 

Art.V.6 Prezentul contract intră în vigoare la data înregistrării sale de către ultima parte 

semnatară. 
 

Notă: 

Prestatorul notifică ( dovada de depunere )  beneficiarul în privința datelor la care a depus 

documentațiile la instituțiile avizate ( Primarie, Furnizori Utilități, etc ) și a datelor când a obținut 

Certificatul de Urbanism sau răspunsurile pozitive / negative față de avizele și acordurile cerute în 

Certificatul de Urbanism. Pe baza acestora se stabilește perioada care nu face parte din durata 

contractului.  

 

 

Art. VI – OBLIGAŢIILE   BENEFICIARULUI  
Art.VI.1   Beneficiarul se obligă să achite prestatorului preţul convenit, în termenul convenit 

la art. IV.1. 

Art.VI.2  Beneficiarul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului, la solicitarea acestuia în 

scris, toate datele necesare elaborării documentației ce formează obiectul contractului 

comandat şi aflate în posesia sa. 

Art.VI.3 Beneficiarul are dreptul să solicite prestatorului completarea eventualelor lipsuri fără 

plăţi suplimentare. 
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Art.VI.4 În cazul formulării unei cereri de sistare a elaborării documentației ce formează 

obiectul contractului, beneficiarul se obligă să plătească, dacă este cazul, contravaloarea 

serviciilor efectuate până la primirea de către prestator a comunicării în scris a sistării. 

Art VI.5 Beneficiarul se obligă să achite contravaloarea taxelor pentru avize și alte taxe, după 

caz. 

                                                    

Art. VII – OBLIGAŢIILE  PRESTATORULUI 

Art. VII.1  Prestatorul se obligă sa elaboreze documentația conform prezentului contract. 

Art. VII.2  Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi  performanţele asumate 

prin prezentul contract, în conformitate cu HG 907/2016. 

Art. VII.3  Prestatorul se obligă să presteze serviciile în perioada şi în conformitate cu oferta 

depusă. 

Art. VII.4 Prestatorul se obligă să elaboreze documentele şi să efectueze prestaţiile care 

formează obiectul prezentului contract, în conformitate cu solicitările beneficiarului. 

Art. VII.5 Prestatorul se obligă să predea beneficiarului documentatiile ce fac obiectul 

prezentului contract într-un număr de 3 exemplare originale, predarea urmând să se facă pe 

bază de proces verbal de predare-primire. Documentația se consideră recepționată după 

avizarea în cadrul C.T.E al R.A.R.-RA ( etapa 5 + etapa 6 ).  

Art. VII.6  Prestatorul  se obligă să predea beneficiarului în termen de 10 zile datele solicitate 

în scris, care au legatura cu prezentul contract. 

Art. VII.7  Prestatorul se obligă să refacă fără plată, părţi ale documentaţiei ce conţin erori, în 

termen de 15 zile de la primirea cererii beneficiarului, cu suportarea unor eventuale pagube 

cauzate din culpa sa. 

Art. VII.8  Prestatorul se obligă să facă modificările sau completările necesare, în urma 

observațiilor și solicitărilor beneficiarului în timpul elaborării documentației, fără a solicita 

costuri suplimentare. 

Art. VII.9  Prestatorul are obligaţia de a despăgubi beneficiarul împotriva oricăror reclamaţii 

şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală. 

Art. VII.10  Prestatorul are obligaţia de a preda documentaţiile elaborate pe suport de hârtie şi 

în format electronic (fişiere pdf şi dwg oragnizate pe layere). Documentele odată recepţionate 

devin proprietatea beneficiarului, care le poate folosi în ce mod hotăreşte de cuviinţă. Din 

acel moment, drepturile de proprietate intelectuală revin exclusiv beneficiarului. 

Art. VII.11  Prestatorul va preda şi documentaţia scanată, conţinând toate semnăturile 

necesare. 

Art. VII.12 Prestatorul are obligația să răspundă tuturor solicitărilor de clarificări fără costuri 

suplimentare, în maxim 3 zile lucrătoare, până la finalizarea serviciilor de proiectare. 

 

Art. VIII –   DOCUMENTELE CONTRACTULUI 

  Documentele contractului sunt anexele privind: 

 Atribuire prin S.E.A.P. identificată cu nr.___________ din _________. 

 Oferta 

 Studiu de Fezabilitate ( elaborat conform HG 28/2008 ) ce urmează să fie actualizat 

conform  HG 907/2016 și cerințelor din Tema de Proiectare revizuită  

 Acte adiționale, dacă este cazul. 

 

 

Art. IX – RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 
Art.IX.1. În cazul în care serviciile prestate  nu  corespund cerințelor, prestatorul va achita  

beneficiarului penalităţi de 0,2 % pe zi de întârziere  din contravaloarea prestației neefectuate, 

precum şi daune interese. 
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Art.IX.2. În cazul în care Beneficiarul nu onorează facturile în termen de 28 zile de la 

primirea acestora, fără a justifica această întârziere, acesta datorează, ca penalități, o sumă 

echivalentă cu o cotă procentuală din plata neefectuată, respectiv 0,2 % pe zi. 

 

Art. X – ÎNCETAREA  CONTRACTULUI 

Art. X.1 Prezentul contract încetează în următoarele cazuri: 

a) expirarea termenului pentru care a fost încheiat; 

b) înainte de îndeplinirea duratei de valabilitate prin acordul părţilor contractante;  

c) rezilierea de plin drept din iniţiativa beneficiarului fără transmiterea unei notificări 

şi fără intervenţia instanţelor judecătoreşti în cazul neîndeplinirii de către prestator 

a obligaţiilor contractuale. 

d) din inițiativa uneia dintre părți, după trimiterea unei notificări, cu cel puțin 15 zile 

înainte de data încetării. 

 

Art. XI –  RECEPŢIE  ŞI  VERIFICĂRI 

Art.XI.1 Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 

conformitatea lor cu prevederile legale şi cu oferta prestatorului. Beneficiarul recepţionează 

studiul de fezabilitate după  avizarea acestuia si a indicatorilor tehnico-economici de către 

Consiliul Tehnico-Economic propriu. 

Art.XI.2 Beneficiarul are obligaţia de a notifica în scris  prestatorului, identitatea 

reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest scop, în sensul art. XI.1. 

 

Art.XII   –   FORŢA MAJORĂ 

Art.XIII.1   Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

Art.XIII.2  Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate 

prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. Îndeplinirea contractului 

va fi suspendată în perioada cât acţionează forţa majoră, dar fără a prejudicia drepturile ce li 

se cuveneau părţilor până la apariţia ei. 

 

Art.XIV   -  LITIGII 

 Orice litigiu decurgând din prezentul contract, inclusiv referitor la validitatea, 

interpretarea, executarea derulării contractului se va soluţiona pe cale amiabilă sau de către 

instanţele judecătoreşti competente. 

 Legea aplicabilă contractului : legislaţia din România. 

 

Art.XV.  COMUNICĂRI 

Art.XV.1  Comunicările între părţi se fac în scris cu înregistrarea documentelor în momentul 

transmiterii şi al primirii. Limba care guverneză contractul este limba română. 

Art.XV.2 Comunicările între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail cu condiția 

confirmării în scris a primirii comunicării. 

 Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare 

parte contractantă. 

 

                  BENEFICIAR,                                                        PRESTATOR, 

     REGISTRUL AUTO ROMÂN  R.A                                

                                                                                                 

 

  


